
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Puesto: Servicio de consultoría para la elaboración de un plan u hoja de ruta que guíe los 
procesos de restauración ecológica y productiva de ecosistemas terrestres y dulceacuícolas, 
e implementación de este instrumento mediante proyectos piloto priorizados por el SINAC. 

Programa: Plan de Acción País EUROCLIMA en Costa Rica. 

País/Área geográfica: Costa Rica, al nivel nacional y subnacional. 

Proyecto: Contribución a la gestión eficiente de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
en el marco de la Estrategia 30x30 (Costa Rica es Biodiversidad 30x30). 

1. ANTECEDENTES: 

EUROCLIMA es un programa financiado por la Unión Europea y cofinanciado por el gobierno 
federal de Alemania a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ), así como por los gobiernos de Francia y España a través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

El Programa tiene como misión reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en 33 
países de América Latina y el Caribe, promoviendo la mitigación, la adaptación, la resiliencia, 
la inversión climática y la biodiversidad. Para esto se implementa según el “Espíritu del Team 
Europe” bajo el trabajo sinérgico de siete agencias: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), Grupo AFD: Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)/ 
Expertise France (EF), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, el Programa de la ONU 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

La intervención financiada a través de AECID denominada “Contribución a la gestión eficiente 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en el marco de la Estrategia 30x30 (Costa 
Rica es Biodiversidad 30x30)”, en lo sucesivo “la acción”,  tiene como finalidad incrementar la 
capacidad de resiliencia de Costa Rica al Cambio Climático mediante la aplicación de 
medidas de conservación efectivas, el monitoreo de la biodiversidad y la restauración de 
ecosistemas. 

2. JUSTIFICACIÓN: 

Costa Rica alberga aproximadamente el 5% de la biodiversidad mundial, y cuenta con un 
sistema de áreas protegidas que data de hace más de 30 años, que es considerado uno de los 
más consolidados en el ámbito global debido principalmente al marco institucional, político y 
normativo existente, que ha permitido al país tener el 25,5% de su territorio terrestre y 30,3% 
de su territorio marino bajo alguna categoría de protección. En 2019, Costa Rica fue sede de la 
Pre-Cop 25, y bajo su co-liderazgo junto a Francia y Reino Unido lanzó la Coalición de Alta 
Ambición por la Naturaleza y los Pueblos (HAC por sus siglas en inglés) que busca asegurar la 
conservación del 30 por ciento del área terrestre y área oceánica del planeta para 2030 
(estrategia 30x30), como una estrategia para aumentar la adaptación de la biodiversidad y las 



 

 

personas al cambio climático. Así también, en diciembre de 2020 Costa Rica actualizó la 
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que es el 
compromiso voluntario en términos de acción climática que asumió el país ante la comunidad 
internacional en el marco del Acuerdo de París en 2015. Pese a esto, aún existen importantes 
amenazas a la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y se requiere de un incremento de 
acciones para contrarrestar su pérdida y deterioro sufridos continuamente. 

Dado lo anterior, este proyecto pretende fortalecer al SINAC como principal institución gestora 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, colaborando con cuatro líneas de acción 
estratégicas planteadas por esta institución a saber: 

A. Atención de vacíos (Gap Análisis) y Otras Medidas Conservación Efectivas basadas en Área 
(OMEC): Para alcanzar la meta de la estrategia 30x30 y obtener 30% de territorio 
continental bajo alguna categoría de manejo u otra categoría de conservación oficial, dado 
el difícil contexto del país para establecer nuevas áreas silvestres protegidas (ASP) bajo las 
categorías actuales, el SINAC apuesta a la implementación de las OMEC, para lo cual se 
necesita en primera instancia, plantear las bases habilitadoras legales y técnicas 
necesarias, como la oficialización de esta figura en la normativa nacional, y la 
actualización de los estudios de vacíos de conservación, acciones que establecerán una 
plataforma básica para posteriormente continuar acciones y lograr la citada meta. 

 
B. Gestión de servicios ecosistémicos (SE): Dentro de las acciones que busca la institución 

para mejorar la gestión de los SE se encuentran la valoración económica de ecosistemas, 
el pilotaje de la guía Orientaciones Operacionales para la aplicación del Enfoque 
Ecosistémico (EE) del Convenio de la Diversidad Biológica (CDB), desarrollada para 
monitorear el grado de afinidad que hay entre el modelo de gestión de los ecosistemas 
aplicado a un espacio geográfico, en un proyecto o en un esquema de intervención del 
territorio y lo propuesto por el EE del CDB, que lo componen una batería de 12 principios 
que en su conjunto, conforman una estrategia para el manejo integrado de la tierra, el agua 
y los recursos vivos, que promueve su conservación y uso sostenible de manera equitativa 
por medio del establecimiento de marcos regulatorios, ejecución de pruebas pilotos, 
programas de capacitación y sensibilización. Además, el proyecto plantea, posterior a los 
pilotajes y considerando sus lecciones aprendidas, la actualización de la Guía 
Metodológica para la Valoración de Servicios Ecosistémicos, el diseño de dos 
mecanismos, uno económico y uno no económico para el reconocimiento a la gestión 
sostenible de los SE, procesos de capacitación y sensibilización a actores externos e 
internos del SINAC, y la implementación de acciones complementarias del mecanismo de 
Compensación de Servicios Ecosistémicos resultante del Proyecto Gestión Sostenible de 
los Servicios Ecosistémicos (GSSE) del SINAC. 

 
C. Monitoreo de la Biodiversidad: Si bien el SINAC ya realiza monitoreo ecológico de la 

biodiversidad, se necesita impulsar y mejorar, la captura, almacenamiento y análisis de 
datos de indicadores de integridad ecológica obtenidos según sus respectivos protocolos 
de monitoreo creados y oficializados, muchos de los cuales han sido desarrollados bajo el 
liderazgo del Programa Costa Rica por Siempre (PCRXS). Así también, dentro del 



 

 

acompañamiento que el Proyecto hará a las acciones de monitoreo que se realizan, es 
necesaria la capacitación y sensibilización tanto dentro como fuera de la institución sobre 
la importancia de realizar monitoreo de la biodiversidad y contar con datos que respalden 
la toma de decisiones de conservación y se atestigüe que la inversión en conservación de 
la biodiversidad está asegurando la salud de los ecosistemas y las especies a largo plazo. 

 
D. Restauración de ecosistemas: El país cuenta con la Estrategia Nacional de Restauración 

de Paisajes (EN5-CR), producida con el apoyo financiero de la Unión Europea y el Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de la 
República Federal de Alemania en el marco de la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI). 
Su objetivo es fomentar, orientar, articular e implementar instrumentos, inversiones y 
acciones públicas, privadas, comunitarias y de la cooperación hacia la gestión sostenible 
de paisajes y muchos otros esfuerzos, nacionales e internacionales, han colaborado para 
que hoy día el país cuente con una enorme experiencia en materia de restauración. 

A la fecha, Costa Rica cuenta con más de un 52.7% de su territorio bajo cobertura forestal, de 
los cuales poco menos de la mitad son bosques secundarios en sus diferentes etapas de 
desarrollo. De ellos, el 80% está en manos privadas y cuentan con un alto riesgo, por lo que es 
necesario generar experiencias de manejo silvicultural en esos bosques dirigidas a mejorar su 
calidad y composición, lo cual está directamente relacionado con la mejora en la calidad y 
diversidad de los servicios ecosistémicos que estos bosques proveen. 

 
3. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

Objetivo General: incrementar la capacidad de resiliencia de Costa Rica al Cambio Climático 
mediante la aplicación de medidas de conservación efectivas, el monitoreo de la biodiversidad 
y la restauración de ecosistemas. 

Objetivo específico: contribuir al mantenimiento y rehabilitación de la biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos mediante su gestión sostenible como medida de adaptación al 
cambio climático en Costa Rica. 

3.1 Resultados esperados 

RE1. Mejorada la gestión sostenible del territorio terrestre protegido para contribuir con la 
estrategia 30x30 de la Coalición de Alta Ambición (HAC), en Costa Rica. 

RE2. Fortalecida la gestión de la biodiversidad y sus servicios, mediante la implementación de 
las acciones contempladas en los mecanismos y herramientas establecidos por el SINAC. 

RE3. Fortalecido el Programa Nacional de Monitoreo Ecológico (PRONAMEC) del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para la toma de decisiones institucionales en la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 

RE4. Ecosistemas terrestres y dulceacuícolas restaurados mediante el desarrollo de 
intervenciones que favorezcan la implementación de la Estrategia Nacional de Restauración 
de paisajes de Costa Rica (EN5-CR). 



 

 

4. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA  

Las actividades específicamente para los productos RE4. Ecosistemas terrestres y 
dulceacuícolas restaurados mediante el desarrollo de intervenciones que favorezcan la 
implementación de la Estrategia Nacional de Restauración de paisajes de Costa Rica (EN5R-
CR), se describen a continuación. 

Objetivo general: Elaborar un plan u hoja de ruta que guíe los procesos de restauración 
ecológica y productiva de ecosistemas terrestres y dulceacuícolas, así como la 
implementación de este instrumento mediante proyectos piloto priorizados por el SINAC. 

Objetivos específicos: 

4.1. Construir una base de datos de prácticas y técnicas de restauración ecológica y 
productiva efectivas identificados durante la construcción de la Estrategia Nacional 
de Restauración de paisajes de Costa Rica (5R), y otros esfuerzos asociados que 
genere una actualización del marco metodológico, que incluyan todas las acciones 
afirmativas de restauración de las 5R, para paisajes rurales. 

Actividades mínimas esperadas: 

- La base de datos debe construirse en Excel y debe incluir las prácticas y técnicas de 
restauración para cada tipo de ecosistema y su condición inicial. 
 
Esta base de datos debe contener al menos las siguientes variables:  
1. Variables de registro: nombre de proyecto o de finca, propietario persona física o 

jurídica, datos de las personas de contacto, si existe página web del proyecto, folio 
real de la finca con su ubicación política, coordenada de ingreso a la propiedad. 

2. Variables de clasificación: Tipo de paisaje en el que se ubica con respecto a la 
Estrategia Nacional 5R, tipo de intervención realizada considerando al menos la 
Tipología de intervenciones descrita por la UICN, objetivo de la actividad de 
restauración, condición inicial del sitio, año de inicio de labores, área en hectáreas, 
georreferenciación del área efectiva intervenida, especies utilizadas, apoyo 
técnico y financiero de instituciones estatales. 
 

- Ubicar geográficamente las iniciativas de restauración identificadas y construir el 
archivo shape correspondiente. 

- A parte de la Estrategia Nacional de Restauración de paisajes de Costa Rica (5R) se 
deberá consultar otros esfuerzos de restauración ecológica que permitan actualizar el 
marco metodológico. 
 

4.2. Realizar un diagnóstico basado en la revisión de literatura que defina un marco 
conceptual de las metodologías y/o guías de restauración para las 5R considerando 
lo que se ha definido a nivel internacional en el trópico americano por la FAO, UICN, 
PNUMA, Sociedad Ecológica de la Restauración (SER), entre otros, y cómo se puede 
ajustar para los proyectos de restauración nacionales. 

 



 

 

Actividades mínimas esperadas: 

- El documento debe incluir fichas descriptivas y detalladas para cada estrategia de 
restauración ecológica.  
 

4.3. Elaborar la guía para la planificación e implementación de procesos de restauración 
ecológica y productiva establecida en la estrategia 5R, considerando las acciones 
afirmativas y los ajustes identificados los objetivos 4.1 y 4.2.  

La guía debe contener al menos los siguientes apartados: 

- Definición de los conceptos de restauración y metodologías aplicables a las 5R. 
- Hoja de ruta para la planificación e implementación de proyectos de restauración y 

metodologías aplicables a las 5R considerando las acciones afirmativas hacia la 
restauración de ecosistemas. Ejemplos de prácticas y técnicas de restauración para 
diferentes ecosistemas determinados por la estrategia 5R. 

- Lineamientos para el seguimiento y evaluación. 
 

4.4. Implementar acciones de restauración ecológica en al menos 10 hectáreas dentro de 
ASP y al menos 100 hectáreas fuera de ASP mediante proyectos piloto priorizados por 
el SINAC. 

Actividades mínimas esperadas: 

- Coordinar con el comité de seguimiento del SINAC el proceso de priorización de los 
sitios para los pilos de restauración ecológica. 

- Coordinar con los actores locales clave propuestos por el SINAC para la 
implementación de los pilotos de restauración. 

- Implementar la adquisición de los equipos, árboles, materiales e insumos necesarios 
para los pilotos de restauración. 

- Realizar la contratación de mano de obra, alquiler de equipos y otras acciones 
necesarias para la implementación de los pilotos de restauración. 

- Cualquier otra acción o actividad necesaria para asegurar el cumplimiento de las 
metas de restauración. 
 
 

5. PRODUCTOS ESPERADOS 

Como resultado del servicio de consultoría se deberá entregar los siguientes productos: 

• Producto 1: Plan de trabajo y cronograma para alcanzar los objetivos de la 
consultoría incluyendo un plan de implementación de acciones de restauración en 
campo validado por el SINAC. 

• Producto 2: Una base de datos, formato editable, de prácticas y técnicas de 
restauración ecológica y productiva efectivas identificados durante la construcción 
de la Estrategia Nacional de Restauración de paisajes de Costa Rica (5R), y otros 
esfuerzos asociados que genere una actualización del marco metodológico, y en 



 

 

donde se evidencien todas las acciones afirmativas de restauración de las 5R. 
Adicionalmente se deberá proporcionar el archivo shape con la ubicación de las 
iniciativas de restauración identificadas. Este producto debe ser validado por 
SINAC. 

• Producto 3: Documento en donde se plasme el análisis detallado de la revisión de 
literatura o experiencias de sistematización de proyectos de restauración mediante 
“guías para las 5R” y las recomendaciones o consideraciones de ajuste para los 
proyectos nacionales. Es indispensable que esta revisión de literatura contenga los 
documentos emitidos por la FAO, UICN, PNUMA, SER, entre otros, para este tema. 
Este documento debe ser validado por los funcionarios del SINAC destacados para 
este proyecto. 

• Producto 4: La guía para la planificación e implementación de procesos de 
restauración ecológica y productiva de acuerdo con lo establecido en la estrategia 
5R, que vincule las acciones afirmativas para la restauración que se han venido 
realizando en el país con las recomendaciones y consideraciones producto de la 
revisión de literatura presentada. Esta guía se debe presentar diagramada para su 
validación por parte de los funcionarios del SINAC destacados para este proyecto 
para su posible socialización. 

• Producto 5. Plan de restauración ecológica detallado, siguiendo los principios 
establecidos en el producto 4, para los sitios priorizados en conjunto con el SINAC 
(pilotos de restauración), incluyendo 10 ha dentro de ASP y 100 ha fuera de ASP. Este 
documento debe ser validado por los funcionarios del SINAC destacados para este 
proyecto. 

• Producto 6. Informe de avance 1. de los pilotos de restauración ecológica en los 
sitios priorizados en conjunto con el SINAC. Este documento debe ser validado por 
los funcionarios del SINAC destacados para este proyecto. 

• Producto 7. Informe de avance 2. de los pilotos de restauración ecológica en los 
sitios priorizados en conjunto con el SINAC. Este documento debe ser validado por 
los funcionarios del SINAC destacados para este proyecto. 

• Producto 8. Informe final de los pilotos de restauración ecológica, incluyendo una 
descripción detallada del proceso implementado en cada sitio, las conclusiones, 
recomendaciones y lecciones aprendidas. Este documento debe ser validado por 
los funcionarios del SINAC destacados para este proyecto. 

 

6. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Los servicios de consultoría se desarrollarán 3 fases diferentes en las cuales se evaluará el 
avance y desempeño del equipo consultor. La implementación de la fase siguiente estará 
sujeta a los resultados obtenidos en la fase previa. 

 



 

 

A continuación, se describe el alcance previsto en cada una de las fases de 
implementación: 

Fase 1. 

Durante esta fase el equipo consultor debe completar los productos 1 y hasta el producto 
4. 

Se propone que esta fase tenga una duración de 6 meses. 

Fase 2. 

Durante esta fase el equipo consultor debe completar los productos 5 y producto 6. 

Se propone que esta fase tenga una duración de 6 meses. 

Fase 3. 

Durante esta fase el equipo consultor debe completar los productos 7 y producto 8. 

Se propone que esta fase tenga una duración de 12 meses. 

 

7. PERFIL DEL PUESTO 
 

a. El equipo consultor deberá incluir como mínimo un especialista en ecología de 
ecosistemas terrestres y dulceacuícolas, un especialista en restauración de 
ecosistemas, especialista en sistemas de información geográfica y asistentes de 
soporte técnico. 

b. El equipo consultor debe presentar los documentos que validen y verifiquen la formación 
técnica, laboral y con experiencia en la construcción de guías metodológicas para 
restauración ecológica y productiva de paisajes rurales. 

c. Contar con al menos 2 experiencias comprobadas de formulación de guías u hojas de 
ruta de proyectos asociados a las acciones afirmativas de restauración. 

d. Contar con al menos 3 experiencias de implementación de proyectos de restauración 
ecológica de ecosistemas terrestres y dulceacuícolas. 

e. Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

El proceso de valoración del equipo consultor (máximo 100 puntos) se realizará por la Unidad 
de Manejo del Proyecto, el comité de seguimiento del SINAC y la AECID de acuerdo con los 
siguientes criterios de valoración: 

Tabla de criterios de valoración 

PROPUESTA TÉCNICA  PUNTOS 
Formación  

- Título de educación técnica o profesional en temas afines a la 
restauración ecológica y productiva de paisajes, así como 
ecología de ecosistemas terrestres y dulceacuícolas. 

10 

- Título de educación técnica para la formulación de guías u hojas 
de ruta para proyectos de restauración. 

10 

Propuesta  
- Presentación de una hoja ruta de implementación donde se 

incorpore al menos todas la actividades requeridas para la 
consultoría, incluyendo cronograma y presupuesto en dólares. 

10 

Experiencia  
-Al menos 2 experiencias comprobadas de formulación de guías 
u hojas de ruta de proyectos asociados a las acciones afirmativas 
de restauración. 

20 

- Al menos 3 experiencias de implementación de proyectos de 
restauración ecológica de ecosistemas terrestres y 
dulceacuícolas, incluyendo la sistematización y 
georreferenciación de las experiencias. 

30 

Entrevista  
- Entrevista (Se valorará la formación en la transversalidad en 
temas de género e interseccionalidad) 

20 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 100 
 

Documentación requerida: 

- carta de presentación del equipo consultor. 
- hoja de vida de cada miembro del equipo consultor. 
- certificaciones sobre la formación académica y la experiencia laboral. 
- hoja de ruta para la implementación de la consultoría incluyendo el presupuesto en 

dólares. 
- dos cartas de recomendación de organismos reconocidos. 

 

 

 

 



 

 

9. CONDICIONES DEL CONTRATO 

El equipo consultor contratado: 

•Trabajará en estrecha coordinación con el Coordinador técnico del proyecto y la 
Coordinadora institucional del proyecto y cada una de las personas de SINAC líderes de cada 
una de las líneas de acción del proyecto. 

•Al presentar su oferta, acepta que el contratante queda libre de toda responsabilidad civil, 
directa, indirecta o laboral como consecuencia de esta contratación. 

•Asumirá todas las obligaciones derivadas de la ejecución del trabajo, deberá de estar al día 
con sus obligaciones en la Caja Costarricense del Seguro Social (seguro de trabajador 
independiente) y Póliza de Riesgos INS, para lo cual deberá presentar los recibos de pago o 
certificaciones de las entidades correspondientes acreditando esta condición. 

•Deberá presentar una certificación de estar al día con las obligaciones tributarias respectivas 
ante Tributación Directa – Ministerio de Hacienda. 

•Tendrá la obligación cumplir con el pago de los impuestos de ley incluyendo el 2% del IVA. 

•Tendrá la obligación de realizar la totalidad de los servicios adjudicados bajo su entera 
responsabilidad. 

•Tendrá disponibilidad para participar en las reuniones de trabajo y dar el seguimiento 
necesario para garantizar el buen desarrollo del programa. 

 •Tendrá disponibilidad inmediata. 

•Trabajará de manera remota, sin necesidad de acudir presencialmente con un horario 
definido a las oficinas de Fundación UCR, AECID o el SINAC. Se acudirá presencialmente a 
eventos o reuniones específicas según instrucciones de la coordinación del proyecto. 

 

10. DURACIÓN 

La consultoría tendrá un plazo de 24 meses a partir de la contratación. Fechas orientativas: 
01 de setiembre 2024 al 01 de setiembre 2026. 

 

11. CONDICIONES DE PAGO 

El monto total a pagar será de un máximo de 358 500.00 dólares americanos, este monto 
incluye el pago de IVA del 2%. El pago del valor del contrato se hará en ocho tractos, 
distribuidos de la siguiente manera: 

Fase 1.  

• Pago del 5% del monto global contra entrega y aceptación del Plan de trabajo y 
cronograma para alcanzar los objetivos de la consultoría (Producto 1). 



 

 

• Pago del 5% del monto global contra entrega y aceptación de la base de datos, 
formato editable, de prácticas y técnicas de restauración ecológica y productiva 
efectivas identificados durante la construcción de la Estrategia Nacional de 
Restauración de paisajes de Costa Rica (5R) y otros esfuerzos asociados que genere 
una actualización del marco metodológico y que incluya todas las acciones 
afirmativas de restauración (5R).  (Producto 2). 

• Pago del 5% del monto global contra entrega y aceptación del análisis de la revisión 
de literatura o experiencias de sistematización de proyectos de restauración 
mediante “guías para las 5R” y las recomendaciones o consideraciones de ajuste 
para los proyectos nacionales. Es indispensable que esta revisión de literatura 
contenga los documentos emitidos por la FAO, UICN, PNUMA, etc. para este tema 
(Producto 3). 

• Pago del 10 % del monto global contra entrega y aceptación por parte del SINAC de 
la guía diagramada para la planificación e implementación de procesos de 
restauración ecológica y productiva de paisajes rurales que vincule las acciones 
afirmativas para la restauración que se han venido realizando en el país con las 
recomendaciones y consideraciones producto de la revisión de literatura 
presentada (Producto 4). 

Fase 2.  

• Pago del 15% del monto global contra entrega y aceptación del plan de restauración 
ecológica detallado, siguiendo los principios establecidos en el producto 4, para los 
sitios priorizados en conjunto con el SINAC (pilotos de restauración), incluyendo 10 
ha dentro de ASP y 100 ha fuera de ASP (Producto 5). 

• Pago del 25% del monto global contra entrega y aceptación del informe de avance 
1. de los pilotos de restauración ecológica en los sitios priorizados en conjunto con 
el SINAC (Producto 6). 

Fase 3.  

• Pago del 25% del monto global contra entrega y aceptación del informe de avance 
2. de los pilotos de restauración ecológica en los sitios priorizados en conjunto con 
el SINAC (Producto 7). 

• Pago del 10% del monto global contra entrega y aceptación del informe final de los 
pilotos de restauración ecológica incluyendo una descripción detallada del proceso 
implementado en cada sitio, las conclusiones, recomendaciones y lecciones 
aprendidas (Producto 8). 

  



 

 

12. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Los(las) interesados(as) en el puesto objeto de los presentes TdR deberán enviar a los correos 
electrónicos eugenia.arguedas@sinac.go.cr, cresbiodiversidad30x30@gmail.com y 
wanda.brenes@fundacionucr.ac.cr  sus ofertas completas de participación, incluyendo la 
documentación requerida descrita en el apartado 7. 

Deben indicar en el asunto: “Candidatura consultoría Guía de proyectos para la Restauración 
Ecológica y productiva CR proyecto Información Climática EU+” La fecha límite de recepción 
de candidaturas vencerá el 10 de setiembre a las 23:59 hora Costa Rica. Tras la recepción de 
las candidaturas, el Comité de Seguimiento del Programa realizará, en el plazo de 15 días, una 
selección sobre la documentación recibida, y se comunicará por correo electrónico con la 
persona seleccionada.  
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